

COMMUNE DE TRAMOLE /
ANNEXE 1 à l'acte
Décomposition du prix

Nom du cotraitant	Urbaniste						
Compétence	Urbaniste						
Éléments de mission	Qté jour ou unité	Coût horaire ou unitaire (en € HT)	Coût	Qté jour ou unité	Coût horaire ou unitaire (en € HT)	Total (en € HT)	Qté jour ou unité
Phase 1 : diagnostic, état initial, enjeux							
Temps passé estimé							
Nombre de réunions							
Nombre de réunions publiques							
Phase 2 : PADD							
Temps passé estimé							
Nombre de réunions							
Nombre de réunions publiques							
Phase 3 : OAP							
Temps passé estimé							
Nombre de réunions							
Nombre de réunions publiques							
Phase 4 : Traduction réglementaire							
Temps passé estimé							
Nombre de réunions							
Nombre de réunions publiques							
Phase 5 : Finalisation PLU							
Temps passé estimé							
Nombre de réunions							
Nombre de réunions publiques							
TOTAUX							
Temps passé en jours							
Nbre de réunions							
Dont Réunions publiques							
COUT TOTAL (€ HT)							

